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№ п/п
	
Наименование работ, услуг
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руб. без НДС
	
Стоимость работ,
руб. с НДС
	
Гарантийный срок,
мес.
	
Срок выполнения работ,
кал. дни
	В соответствии с ТЗ, 
(да/нет)

	1.
	Капитальный ремонт наземного кранового пути на ж/д участке
	
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт наземного кранового пути на накопителе КП                         
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Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту наземных крановых путей на ж/д участке и на накопителе КП ООО «Техкомплекс»

Раздел 1. Общие требования
0. Предмет выполнения работ - крановые (наземные) пути козловых кранов КК-20-32, ККС-10Т25-32У1 на ж/д участке и КК-16/20, КК-К-А5-10 на накопителе КП.
0. Цель работы - выполнение работ по ремонту наземных крановых путей на территории ООО «Техкомплекс» в части замены неисправных элементов кранового пути, в целях обеспечения безопасной эксплуатации козлового крана.
0. Вид работ – текущий ремонт.
0. Сроки начала и окончания выполнения работ – с __. __.20__ по __. __.20___.
0. Время проведения работ – по рабочим дням с 8-00 до 17-00.
0. Место проведения работ – Самарская обл., пос. Смышляевка, Промзона, ул. Механиков.

[bookmark: _GoBack]Раздел 2. Требования к выполнению работы
2.1. Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
2.1.1. В рамках предмета Договора необходимо выполнить работы по текущему ремонту наземных крановых путей на ж/д участке и на накопителе КП ООО «Техкомплекс» в части замены неисправных элементов кранового пути в объёме, предусмотренном настоящим Техническим заданием.
2.1.2. Характеристики объектов:
Крановые (наземные) пути козловых кранов КК-20-32, ККС-10Т25-32У1, расположенные на ж/д участке;
· длина путей 187,5 м;
· пролёт/ширина колеи – 32 м;
· балластная призма – щебень 20-60 мм; 
· земляное полотно – суглинок;
· опорные элементы – деревянная полушпала IА;
· рельс – Р50;
· стыковые крепления – двухголовые шестидырные стыковые накладки 1Р50;
· промежуточные скрепления – металлическая ж/д подкладка Д-50;
· тупиковые упоры – ударного типа.

Крановые (наземные) пути козловых кранов КК-16/20, КК-К-А5-10, расположенные на накопителе КП;
· длина путей 155 м;
· пролёт/ширина колеи – 17,93 м;
· балластная призма – щебень 20-60 мм; 
· земляное полотно – суглинок;
· опорные элементы – деревянная полушпала IА;
· рельс – Р65;
· стыковые крепления – двухголовые четырёхдырные стыковые накладки 2Р65;
· промежуточные скрепления – металлическая ж/д подкладка Д-65;
· тупиковые упоры – ударного типа.

2.1.3. Время проведения работ: работы должны выполняться в период рабочего времени по рабочим дням с 8-00 до 17-00.  Возможно выполнение части работ в выходные дни при условии дополнительного согласования времени производства работ в соответствии с требованиями ПТЭ, правил пожарной безопасности и других действующих правил и приказов, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 
В связи с невозможностью вывести из эксплуатации объект целиком, он разбивается на три равных участка: один из них подвергается ремонтному циклу, два других продолжают эксплуатироваться.
2.1.4. Требования к качеству работ: 
Подрядчик должен гарантировать соответствие выполняемых работ требованиям действующей нормативно-технической документацией и условиям Договора
Работы должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и, других действующих правил и приказов с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий. 
2.1.5. Подрядчик должен выполнить работы из своего материала, своими силами и средствами. 
2.1.6.  Материалы, используемые при производстве работ, должны отвечать санитарным, противопожарным и прочим действующим требованиям и иметь соответствующие сертификаты.
2.1.7 Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, работающих на объекте Заказчика при выполнении работ.
Подрядчик несёт ответственность за соблюдение своими сотрудниками при выполнении работ требований действующих инструкций.
2.1.8. Заменяемое при выполнении работ оборудование должно быть новым.
2.1.9. При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) сооружений, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом черных металлов и отходы, Подрядчик передаёт Заказчику по производственному акту.
2.1.10. Инструмент, оборудование складировать в местах, согласованных с Заказчиком.
2.1.11. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности сдачи работ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до срока окончания выполнения работ.

Раздел 3. Состав и содержание работы
3.1. Ведомость объёмов работ для кранового пути козловых кранов КК-20-32, ККС-10Т25-32У1, расположенные на ж/д участке;
.
	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена деревянных полушпал по оси 1-1
	шт.
	107

	2
	Замена деревянных полушпал по оси 2-2
	шт.
	149

	3
	Выправка подкранового пути
	м
	187,5

	4
	Планировка и отделка балластной призмы.
	м2
	560

	5
	Разгонка стыковых зазоров.
	м
	187,5

	6
	Проведение нивелировки кранового пути 
	шт.
	1



3.2. Ведомость объёмов работ для кранового пути козловых кранов КК-16/20, КК-К-А5-10, расположенные на накопителе КП;

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена деревянных полушпал по оси 1-1
	шт.
	116

	2
	Замена деревянных полушпал по оси 2-2
	шт.
	94

	3
	Выправка подкранового пути
	м
	155

	4
	Планировка и отделка балластной призмы.
	м2
	470

	5
	Разгонка стыковых зазоров.
	м
	155

	6
	Проведение нивелировки кранового пути 
	шт.
	1




Раздел 4. Порядок контроля и приёмки
4.1. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком на соответствие объёма и качества требованиям, установленным в Договоре, в последний рабочий день срока выполнения работ или после официального информирования Подрядчиком о готовности к приёмке работ, приёмочной комиссией в присутствии представителя Подрядчика с составлением соответствующего акта (акта о приёмке выполненных работ).
4.2. Контроль сроков и качества выполнения работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом по подразделению.
4.3. В день приёмки результата выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику оформленные надлежащим образом сопроводительные документы, указанные в разделе 5 настоящего технического задания, а также акт выполненных работ, счёт, счёт-фактуру (при необходимости).
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт со сроками устранения обнаруженных некачественно выполненных работ.
4.5.Подрядчик обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный Заказчиком.

Раздел 5. Состав документации.
5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую исполнительную документацию:
- Документы, удостоверяющие соответствие применённых материалов требованиям технических регламентов (например: сертификаты, паспорта, декларации соответствия и т.д.).

Раздел 6. Порядок оплаты.
6.1. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы по Договору производится Заказчиком основании акта приёмки выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приёмки выполненных при условии предоставления Подрядчиком документации, указанной в разделе 5 настоящего технического задания, счета, счета-фактуры (при необходимости).
6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
